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 a) Identifikace stavby 
 
Název stavby : Dům s pečovatelskou službou 
Místo stavby :  Ostrava- Polanka nad Odrou , ul.Ostravská 
Pozemek parc. č. : 2665/ 42 
Katastrální území : Polanka nad Odrou 
Stavebník :  Ritmex, s.r.o. 
Projektant :  Lucie Koňakovská 
 
 Základní charakteristika stavby, její účel 
 
   Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. K budově vede 
příjezdová cesta napojená na místní komunikaci. Konstrukční výška v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží je 
3,2m a v podzemním podlaží je 3,14m. 
  Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelný bloků POROTHERM 40 SI a POROTHERM 30 
AKU. Pro zdění příček to jsou tvarovky POROTHERM 11,5 P+D. Jako zdící malta bude použita 
pytlovaná suchá maltová směs POROTHERM (tm). 
   Stropní konstrukce je provedena prefabrikovaná filigránová deska tl. 200mm. 
   Zastřešení objektu je pomocí ploché jednoplášťové nepochůzí střechy. 
   Celý objekt bude zateplený fasádním zateplovacím systémem pomocí pěnového polystyrénu tl. 100 
mm. 
 
     
 b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku  
  a o majetkoprávních vztazích 
 
   Stavební parcela č. 2665/ 42 o celkové výměře 2 405,84 m² v katastrálním území Ostrava se nachází 
v obytné zóně ,, Za městem “. Vjezd na pozemek je z ulice Ostravská (asfaltová komunikace  šíře 7m). 
Parcela je situována  na území, kde není téměř žádné převýšení  
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 c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
   Na pozemku byl proveden atmogeochemický průzkum č. M 26/08, určené pro výstavbu objektu, a 
nebyl zaznamenán výstup metanu. 
   Pro osazení objektu do terénu bylo zpracováno geodetické výškové a polohové zaměření pozemku a 
jeho okolí. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 
zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina spodní vody. 
Pozemek není oplocen.  
   Z dopravního hlediska je napojení pozemku parc. Č. 2665/ 42 řešeno sjezdem z ul. Ostravská. 
   Napojení na technickou infrastrukturu vycházelo z vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí 
takto : 
- napojení na plynovod LPE 90 ve správě SMP, a.s. Ostrava přípojkou plynu STL PE 32  
  x 3 s umístěním HUP v oplocení na hranici parkoviště 
- napojení na vodovod DN 80 LT ve správě OVaK, a.s. stávající přípojkou vody, na které bude  před 
oplocením osazen tubusový vodoměr a odtud potrubím HDPE 100, SDR 11,  
DN 25 po líc objektu 
 - splašková kanalizace bude svedena do uliční kanalizace 
- dešťová kanalizace bude svedena do uliční kanalizace 
- přípojka elektro NN - bude využito napojení na elektroměrový rozváděč, který je 
  umístěn u místa napojení u oplocení parkoviště 
 
 
 d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
   Při zpracování projektové dokumentace byly splněny všechny požadavky dané územním plánem, 
stanovisky správců technické infrastruktury a tato bude po konečném zpracování předložena k jejich 
odsouhlašení. 
    
 
 e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
   Projektová dokumentace je zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb. , stavebního zákona, dle jeho 
prováděcích předpisů (vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 
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znění pozdějších předpisů, atd.) a dle navazujících předpisů a norem v platném znění. 
 
 f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,  
   popřípadě územně plánovací informace 
 
   Dle územního plánu města Ostravy je pozemek součástí plochy s funkcí k bydlení, ostatní stavby jsou 
v plném souladu a mají stejný charakter. 
 
 
 g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby  
   a jiná opatření v dotčeném území 
 
   Nedotýká se. 
 
 
 h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
   Předpokládaná lhůta výstavby je celkem 17 měsíců. 
 Dokončení projektu  listopad 2010 
 Zahájení stavby  březen 2011 
 Ukončení stavby  červenec 2012 
 
 
 i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
 








V Ostravě dne 30.11.2010         Vypracovala: 
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 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 a) Zhodnocení staveniště 
 
   Stavební parcela č. 2665/ 42 o celkové výměře 2 405,84 m² v katastrálním území Ostrava se nachází 
v obytné zóně ,, Za městem “. Vjezd na pozemek je z ulice Ostravská (asfaltová komunikace  šíře 5m). 
Parcela je situována  na území, kde není téměř žádné převýšení    
( maximální převýšení 0,5m ). Pozemek je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. 
 
 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
 
   Objekt DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU je situován v obytné zóně: Za městem. Poloha budovy 
určena regulační čarou. Příčná osa objektu je kolmá k ose komunikace. Před objektem se nachází 
parkoviště. 
   Půdorys objektu DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU je obdélníkového tvaru s odskoky v rozích. 
Budova je čtyřpodlažní. V přízemí se nachází vestibul, recepce, kancelář správce, jídelna, kuchyně, denní 
místnost, šatna + WC pro personál a sesterna. Ve druhém a třetím  podlaží se nachází bytové jednotky, 
kde v každém podlaží je vždy jedna určena pro handicapované lidi. V suterénu jsou sklepní kóje, 
úklidová místnost, sklad čistících prostředků, prádelna, sušárna + žehlírna, sklad, strojovna výtahu a 
kotelna. 
Všechna podlaží jsou propojena výtahem a schodištěm. V objektu se nachází dvě schodiště, jedno přímo 
vedle výtahu a druhé na opačné straně domu. 
 
 c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb  
    a řešení vnějších ploch 
 
Jedná se o dům s pečovatelskou službou. Dům je tří podlažní se suterénem o rozměru  
25 800 x 15 600 mm. Hlavní vstup do domu je situovaný z vlastního chodníku šířky 6,5m v čelní 
(severní) straně objektu, přístup je z ul. Ostravská okolo parkoviště. Mezi oplocením parkoviště a silniční 
komunikací je na vlastním pozemku umístěno parkoviště a také prostor, kde je navrženo místo pro 
umístění nádoby na odpad (popelnice). Pozemek je částečně oplocen oplocením ze zděných sloupků s 
podezdívkou a s dřev. výplní o výšce 1800 mm 
(vč. ER1, HUP). 
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- denní místnost 
- šatna + wc pro personál 
- sesterna 
- výtah a schodiště 
- chlazený sklad 
Místnosti S5, S6 viz. výkres č.3.4 nejsou přirozeně odvětrány okny. Odvětrání je řešeno přes větrací 
šachtu ukončenou větrací hlavicí.  
Na druhém a třetím podlaží se nachází : 
- 4 pokoje s předsíňí, koupelnou s wc, pokoj s kuchyňským koutem a jeden s ložnicí 
- pokoj pro handicapované osoby s předsíní, koupelnou + wc, pokoj s kuchyňským koutem a ložnicí 
- chodba 
- výtah a schodiště 
Suterén tvoří: 
- chodba 
- schodišťový prostor s výtahem 
- úklidová místnost 
- sklad čisticích prostředků 
- sušárna + žehlírna 
- sklad 
- strojovna výtahu 
- dílna údržby 
- kotelna 
- sklepní kóje 
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 d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace na ulici 
Ostravská.   
 Na technickou infrastrukturu je RD napojen : 
- napojení na STL plynovod LPE 90 ve správě SMP, a.s. Ostrava přípojkou plynu STL PE 32  
  x 3 s umístěním HUP v oplocení na hranici parkoviště 
- napojení na vodovod DN 80 LT ve správě OVaK, a.s. stávající přípojkou vody, na které bude  před 
oplocením osazen tubusový vodoměr a odtud potrubím HDPE 100, SDR 11, DN 25 po líc objektu 
 - splašková kanalizace bude svedena do uliční kanalizace 
- dešťová kanalizace bude svedena do uliční kanalizace 
- přípojka elektro NN - bude využito napojení na elektroměrový rozváděč, který je 
  umístěn u místa napojení u oplocení parkoviště 
    
 
 e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení  
     podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 
     Řešení dopravy v klidu – nedotýká se. 
Stavba se nachází v území ohroženém výstupy důlních plynů podle mapy „Kategorie území OKR“ 
zpracované v 5/2002 OKD, DPB, a.s.. Stavba se podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese 
Ostrava-město a v přilehlých katastrálních územích okresu Karviná“ nachází na ploše „B2º“ chráněného 
ložiskového území české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černé uhlí. 
Stavba musí být zajištěna s ohledem na tyto deformační parametry podle ČSN 73 0039: 
  - max. naklonění:      i max= 1,1 . 10 ̄³ rad 
  - max. vodorovné poměrné přetvoření:  εmax= 0,7 . 10 ̄³ 
  - min. poloměr zakřivení:    Rmin>50 km 
 
 f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
   Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí stavba nevyžaduje posouzení 
jejích vlivů na životní prostředí. 
   S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
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   Při realizaci stavebních prací musí být zajištěno při znečištění vozovky její čištění a během výstavby 
musí být dodržován noční klid v období 22.00 až 6.00 hodin. 
    
Seznam odpadů v průběhu výstavby a jejich zatřídění v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kat.č.  popis        způsob likvidace 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly     sběrné suroviny 
15 01 02 Plastové obaly       řízená skládka 
17 01 02 Cihly        řízená skládka 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly   řízená skládka 
  17 06 01 a 17 06 03 
20 03 01 Směsný komunální odpad     řízená skládka 
17 01 03 Keramické výrobky      řízená skládka 
17 02 01 Dřevo        palivové dřevo 
17 04 05 Železo a ocel       sběrné suroviny 
 
     Odpady ze stavby budou tříděny a předány oprávněné osobě. Dodavatel stavby musí vést řádnou 
evidenci vzniku a způsobu nakládání s odpady vniklými při realizaci stavby. 
   Při provozu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude soustřeďován v nádobě na odpady, jehož 
likvidace bude zabezpečena místně příslušnými službami. 
 
 g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
   Objekt je navržen bezbariérově a vstup do objektu v požadovaném sklonu. 
       
 h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků  
   do projektové dokumentace 
 
Na pozemku č. 2665/ 42 byl proveden atmogeochemický průzkum č. M 26/08, jehož geologický profil 
byl použit pro návrh založení stavby. Výsledný radonový index je nízký - není nutno provádět opatření 
proti pronikání radonu z podloží. 
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 i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční  
   polohový a výškový systém 
 
   Pro osazení objektu do terénu bylo zpracováno geodetické výškové a polohové zaměření pozemku a 
jeho okolí. Měření bylo počítáno v místním systému. 
 
 j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty  
    a technologické provozní soubory 
 
   Dům s pečovatelskou službou je jedním stavebním objektem a jeho součástí jsou ostatní stavební 
objekty ( kanalizační přípojka, elektro NN, vodovod, plynovod ). 
 
 k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  
    účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
   Stavba je navržena tak, aby neměla negativní vliv na okolní pozemky a stavby jak při provádění stavby, 
tak po jejím dokončení. 
 
 l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků   
 
   Při výstavbě budou dodržovány všechny dotčené předpisy a normy v platném znění týkající se ochrany 
zdraví a bezpečnosti pracovníků ve výstavbě.  
   Projektová dokumentace je navržena v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními platnými pro 
navrhování stavebních konstrukcí a dalších částí stavby ( EI, protipožární opatření apod.). Vlastní provoz 
si nevyžaduje zvláštní opatření při jeho užívání. 
   
 2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
   Objekt je navržen z hlediska mechanické odolnosti a stability bezpečně. 
 
 3. Požární bezpečnost 
 
   PD neřeší. 
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 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
  Stavba je navržena zcela v souladu s platnými hygienickými a zdravotními předpisy. Stavba nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 
 
 5. Bezpečnost při užívání 
 
   Bezpečnost stavby při jejím užívání je podmíněna pravidelnou údržbou. Bude prováděna pravidelná 
údržba svítidel a technologických zařízení - např. plyn. kotel atd. (čištění, výměna apod.). V souladu s 
bezpečnostními opatřeními se budou provádět čištění oken, případné nátěry prvků ve výškách apod. 
Zpevněné venkovní plochy budou v zimním období čištěny od sněhu a případně opatřeny posypem. 
   Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 
 
 6. Ochrana proti hluku 
    
   Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standartní zvukovou izolací. 
 
 7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích  
  ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov   
 
   Stavba je dle energetického štítku budovy zařazena jako úsporná z hlediska stupně energetické 
náročnosti budov. 
  
 b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby  
 
   Roční spotřeba tepla je 112 MWh/rok. 
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 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností  
    pohybu a orientace 
 
   Objekt je navržen s ohledem pro osoby se sníženou schopností pohybu, pohyb osob před i uvnitř 
objektu. 
 
 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
   V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
 
 10. Ochrana obyvatelstva 
 
   Provede se provizorní oplocení staveniště během výstavby. 
 
 11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
 a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  
 
   Dešťové vody ze střechy budou svedeny dešťovou kanalizací DN 125 vedenou uvnitř budovy objektu a 
dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny dešťovou kanalizací do vsakovací jímky průměru 
1500 mm s plochou vsaku 2,25 m2. 
   Splaškové vody budou svedeny splaškovou kanalizací PVC-U 160 x 3,6 (DN 150) do uliční kanalizace. 
 b) Zásobování vodou 
 
   Stavba má provedenou přípojku z místní veřejné vodovodní sítě v ulici Ostravská. Před oplocením se na 
pozemku parc. č. 4573 osadí tubusový vodoměr a od něho se provede část přípojky vody HDPE 100, 
SDR 11, dimenze 32 x 3,0 (DN 25). 
    
 c) Zásobování energiemi 
 
   Přípojka plynu v dimenzi PE 32 x 3 délky 6 m´ s hodinovou spotřebou max. 2,7 m3/h a roční spotřebou 
4800 m3/rok bude napojena v ul. Ostravská na STL plynovod, HUP bude umístěn u oplocení na hranici. 
   El. energie - napojení elektroměrového rozváděče  se provede z původního sloupu, kde prochází 
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původní venkovní vedení AES, odtud kabelem AYKY-J 4x16 do země do přípoj. skříně SP a do skříně 
pro měření elektřiny ER1 umístěné v pilíři oplocení. Z ER1 povede kabel AYKY-J 4x16 (CYKY-J 4x10) 
do rozváděče R1 umístěného v objektu. 
 
 d) Řešení dopravy 
 
   Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace na ulici 
Ostravská. 
 
 e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav   
  
Zpevněné plochy jako přístupová komunikace, chodník a okapový chodník kolem domu jsou navrženy ze 
zámkové dlažby lemované obrubníky. 
   Násypy budou provedeny z výkopové zeminy a horní vrstva ze sejmuté ornice, která bude poté 
zatravněna (tráva, keře apod.). 
 
 f) Elektronické komunikace 
 
   Napojení na elektronické komunikace nejsou řešeny. 
    
 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
 
 a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
 b) Popis technologie výroby 
 c) Údaje o počtu pracovníků 
 d) Údaje o spotřebě energií 
 e) Bilance surovin, materiálů a odpadů 
 f) Vodní hospodářství 
 g) Řešení technologické dopravy 
 h) Ochrana životního a pracovního prostředí 
   Nedotýká se, nejedná se o výrobní stavbu.  
 
V Ostravě dne 30.11.2010         Vypracovala: 
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a) Účel objektu 
 
   Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt bude sloužit 
jako multifunkční dům pro bydlení i pro osoby handicapované. 
 
 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  
     a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání  
     objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
   Jedná se o dům s pečovatelskou službou třípodlažní se sklepním prostorem, střecha je plochá 
jednoplášťová nepochůzí. 
   Konstrukční systém objektu je zděný- Porotherm. 
   Bytový dům je třípodlažní objekt se suterénem rozměru 25 800 mm x 15 600 mm. Hlavní vstup do 
bytového domu je situovaný z vlastní přístupové komunikace šířky 7 000 mm, přístup je z ul.Ostravská.  
   Na každé straně fasády objektu jsou umístěny okenní otvory. Okolo objektu bude vybudován chodník a 
parkoviště.  
   Přístup a užívání objektu je přizpůsoben pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,  
   orientace, osvětlení a oslunění 
 
   Stavba má obdélníkový půdorys velikosti 25,8 m x 15,6 m s dvěma výstupky o rozměrech 3,1 x 10,39 a 
3,1 x 7,24 m, výška (střechy) od přilehlého terénu 10,500 m, výška nejvyššího místa atiky je 10,970 m, 
střecha plochá s max. sklonem 4%.  
- obestavěný prostor  4 073 m3 
- zastavěná plocha  360,41 m2 
 
 d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě  
  na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
   Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelný bloků POROTHERM 40 SI a POROTHERM 30 
AKU. Pro zdění příček to jsou navrženy tvarovky POROTHERM 11,5 P+D. Jako zdící malta bude 
použita pytlovaná suchá maltová směs POROTHERM (tm). 
   Stropní konstrukce je provedena prefabrikovaná filigránová deska tl. 200mm. 
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   Zastřešení objektu je pomocí ploché jednoplášťové nepochůzí střechy. 
   Celý objekt bude zateplený fasádním zateplovacím systémem pomocí pěnového polystyrénu tl. 100 
mm. 
 
 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
   Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy je v 2.části diplomové práce. 
 
 f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického  
   a hydrogeologického průzkumu 
 
      Na pozemku byl proveden atmogeochemický průzkum č. M 26/08, určené pro výstavbu objektu, a 
nebyl zaznamenán výstup metanu. 
   Pro osazení objektu do terénu bylo zpracováno geodetické výškové a polohové zaměření pozemku 
včetně návazností okolních pozemků, staveb a inženýrských sítí. Dle tohoto zaměření bylo provedeno 
osazení stavby do terénu. 
 Budou provedeny základové pásy tl.700 mm do hloubky -3,95 m od upraveného terénu z prostého 
betonu B 15. 
 
 g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných  
    negativních účinků 
 
   Samotný objekt svým provozem a navrženým způsobem vytápění nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí, není nutné řešení negativních účinků. 
 
 h) Dopravní řešení 
 
   Dům s pečovatelskou službou je napojen na samostatnou příjezdovou a přístupovou zpevněnou plochou 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
   Objekt není nutno chránit před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protože tyto neexistují. Radonová 
opatření nejsou nutná, zjištěný výsledný radonový index je nízký ( RAD-KONTROL, Radonový průzkum 
č. 4528/08). 
 
 j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
   Projektová dokumentace je zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb. , stavebního zákona, dle jeho 
prováděcích předpisů (vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 
znění pozdějších předpisů) a dle navazujících předpisů a norem v platném znění. Všechna dotčená 






















V Ostravě dne 30.11.2010         Vypracovala: 
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 a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu  
     stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
  
  Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelný bloků POROTHERM 40 SI a POROTHERM 30 
AKU. Pro zdění příček to jsou navrženy tvarovky POROTHERM 11,5 P+D. Jako zdící malta bude 
použita pytlovaná suchá maltová směs POROTHERM (tm). 
   Konstrukční výška v 1.,2. a 3. nadzemním podlaží je 3,2m a v podzemním podlaží 3,14m. 
 
 b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 Zemní práce 
Pro osazení objektu do terénu bylo zpracováno geodetické výškové a polohové zaměření pozemku a jeho 
okolí. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno 
riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina spodní vody. 
Ornice bude skladována v zadní části pozemku a bude použita na terénní úpravy. Pro výkopy se provede 
svahování v poměru 1:06. Třída těžitelnosti 3. 
 Výkopy 
   V celé ploše objektu budou sejmuty orniční vrstvy v tl. 200 mm. Bude provedena svahovaná jáma a 
základové pásy budou provedeny výkopy rýh šířky 600 mm a 700 mm do hloubky 
 -3,95 m. 
 Základy 
   Objekt je založen na základových pásech z prostého betonuB15.  Hloubka základové spáry je 3,95m 
pod nosnými stěnami od +/- 0,000. Základová deska (na hutněný struskový násyp 1,5 MPa min. tl. 150 
mm) bude provedena z betonu B15 tl. 150mm a vyztužena svařovanými ocelovými sítěmi KARI 6/100 x 
6/100. 
   Ve výkresech základových k-cí není řešeno vedení TZB ( prostupy kanalizace). 
 Svislé konstrukce 
   Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelný bloků POROTHERM 40 SI a POROTHERM 30 
AKU. Pro zdění příček jsou navrženy tvarovky POROTHERM 11,5 P+D.  
 Jako zdící malta bude použita pytlovaná suchá maltová směs POROTHERM (tm).  
 Vodorovné konstrukce 
   Překlady nad otvory v objektu jsou navrženy ze systému Porotherm. 
   Stropní konstrukce je provedena prefabrikovaná filigránová deska tl. 200mm s uložením 150mm. 
Po obvodě budovy je železobetonový monolitický věnec tl.250mm 
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 Střecha 
   Střecha plochá, jednoplášťová se sklonem do 4°. Střešní krytinu tvoří HI Elastek 50 Special Dekor, 
barva černá. Skladba střechy viz.výkres č.5. 
Tepelné izolace 
   Celý objekt bude zateplen fasádním zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 100 mm. 
      Podlaha suterénu bude opatřena tep. izolací tl. 100 mm (např. Orsil, podlahový polystyrén apod.). 
 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti  
   Spodní stavba bude opatřena izolací proti zemní vlhkosti fólií ALKORPLAN 35034. Fólie je 
nevyztužené z měkčeného PVC vytažená 250 mm nad přilehlý terén. 
  Místnosti s možným stykem s vodou (koupelna, WC, úklidová komora atd.) budou opatřeny pod 
keramickou dlažbou střerkovou hydroizolací (např. Superflex 1) s vytažením 300 mm na stěny. 
 Výplně otvorů 
      Okna budou osazena plastová s termoizolačním dvojsklem v barvě hnědé, vnitřní dveře dřevěné 
dýhované- vše viz. výpis prvků. 
 Střešní krytina, klempířské konstrukce 
   Střešní krytinu tvoří HI Elastek 50 Special Dekor, barva černá. 
   Pro oplechování (atiky, střešní okapy a svody, komínu atd.) - bude použit materiál z pozinkovaného 
plechu tl.0,8mm. 
 Úpravy povrchů, podlahy, obklady, nátěry a malby 
   Vnitřní stěny budou opatřeny omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm, malbou a obkladem.  
   Vnější stěny budou opatřeny fasádním zateplovacím systémem. Je navržen pěnový polystyrén 
tl.100mm, fasádou Stomix a soklovým obkladem. 
   Fasáda bude opatřena fasádní omítkou strukturovanou v barvě dle výběru stavebníka. 
 Schodiště 
  Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým schodištěm. 
Nosná k-ce stupňů: ŽB monolitická deska tl. 120mm, mezipodesta je řešena jako strop 
z prefabrikovaných filigránových desek tl.200mm. Schodišťové ramena jsou vetknutá do nosných 
schodišťových zdí na hloubku 150mm a podepřena překladem na kótě -0,550m (nad suterénem), 
+2,650m (nad 1NP), +5,850m (nad 2NP). 
Stupně jsou nadbetonovány ( C 25/30 ) s keramickým obkladem. Zábradlí je vedeno po obou stranách a 
přichycené k nosným stěnám po obvodu schodišťového prostoru. Prostor pro zrcadlo je vyplněn stěnou 
tl.300mm, z bezpečnostního hlediska. 
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 c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných  
   při návrhu nosné konstrukce 
 
      Konstrukce navrženy na běžné hodnoty zatížení. 
 
 d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů,  
   technologických postupů 
 
   Nedotýká se. 
 
 e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu  
  vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
 
   Základové konstrukce byly navrženy bezpečně, neohrožují stabilitu základů stávajících staveb. 
 
 f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací  
  a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
 
   Nedotýká se. 
 
 g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
    
   Všechny konstrukce, které budou zakryty jinými konstrukcemi, budou před zakrytím převzaty osobou k 
tomu určenou (technický dozor na stavbě) a o této přejímce bude proveden zápis ve stavebním deníku 
(týká se např. stropu, věnců, dále izolací pro zemní vodě, tepelných, provedení parozábrany apod.). 
 
 h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů,  
     odborné literatury, software 
   Pro zpracování projektové dokumentace se vycházelo z výškopisného a polohopisného zaměření 
dotčeného prostoru zpracovaného Ivo Rusnokem. 
   Projektová dokumentace vychází z požadavků stavebníka v souladu s dotčenými technickými předpisy 
a ČSN v platném znění, zvláště pak : 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření 
- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu 
- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v 
platném znění (nařízení vlády č. 523/2002 Sb.) 
- další předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení; bezpečnosti práce, života  a zdraví; 
požární ochrany; ochrany životního prostředí, odpadů a likvidace odpadů, péče o vody, péče o ovzduší, 
péče o přírodu a krajinu; dopravy a technické infrastruktury apod. 
 
 i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění  
    stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 













V Ostravě dne 30.11.2010         Vypracovala: 
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2.1 Předmět tepelně technického výpočtu 
 
 Tepelně technické výpočty této práce se vztahují na obvodovou konstrukci domu s pečovatelskou 
službou, dále na k-ci zastřešení této stavby a na podlahovou k-ci. 
 
 Obvodové stěny objektu jsou vyzděny ze zdiva Porotherm 40Si tl.400mm  na maltu Porotherm 
(tm).  
  
 Zastřešení objektu je pomocí ploché jednoplášťové nepochůzní střechy. 
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2.2 Výstupy z programu Teplo 2009 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 
 A) Obvodová stěna Porotherm 40 Si na maltu Porotherm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy        d [m]      Lambda [W/mK]    Mi [-] 
   1  Porotherm Universal        0,005         0,800               14,0 
   2  Porotherm 40 Si na maltu Porot 0,400       0,110                   5,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W         0,002        0,800               18,0 
   4  Baumit EPS-F        0,100          0,041                 40,0 
   5  Baumit lep. stěrka                      0,002        0,800                50,0 
   6  Baumit open struktur. omítka    0,003          0,700               19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0264 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4057 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 





B) Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,002       0,220  1350,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover Orsil S  0,100       0,043  1,5 
   6  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
   7  Asfaltový nátěr  0,000       0,210  1200,0 
   8  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 




- 32 - 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,918 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,191 kg/m2,rok 
  (materiál: Foalbit S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,191 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0801 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0815 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a  < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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C) Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]    Mi [-] 
   1 Porotherm Universal  0,010       0,800                 14,0 
   2 Filigránová stropní k-ce  0,200       1,100                 23,0 
   3 Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210          375000,0 
   4 Polydek TOP (TI+HI)  0,180       0,037                 70,0 
   5 Sklodek 40 Special Dekor  0,004       0,210            50000,0 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
                  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
                  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
                     nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
                 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
                 materiálu v kondenzační zóně činí: 0,048 kg/m2,rok,  (materiál: Polydek TOP). 
                Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
                             Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
                             Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0093 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 














































Obvodová stěna f,Rsi,N =0,793 
     f,Rsi =  0,961 
f,Rsi > f,Rsi,N  
U,N = 0,30 W/m2K 
     U= 0,16 W/m2K 
U < U,N   
 
Mc,a =  
0,0264 kg/m2,rok       
Mev,a = 
1,4057 kg/m2,rok 
Mc,a < Mev,a   
Mc,a < Mc,N  
 
Podlaha na terénu f,Rsi,N = 0,793 
    f,Rsi = 0,918 
f,Rsi > f,Rsi,N  
 
   U,N = 0,38 W/m2K 
        U= 0,34 W/m2K 
U < U,N 
 
Mc,a = 
 0,0801 kg/m2,rok 
Mev,a =  
0,0815 kg/m2,rok 
Mc,a  < Mev,a  
Mc,a < Mc,N  
 
Plochá střecha      f,Rsi,N = 0,793 
f,Rsi = 0,954 
f,Rsi > f,Rsi,N 
   U,N = 0,24 W/m2K 
        U= 0,19 W/m2K 
U < U,N 




        Mc,a < Mev 







 Cílem tepelně technického posudku bylo posoudit obvodovou stěnu Porotherm 40Si, plochou 
jednoplášťovou střechu a podlahu na terénu.  
 Uvedené konstrukce byly posouzeny na požadavek teplotního faktoru, součinitele prostupu tepla a 
na množství zkondenzované vodní páry. 
 Všechny posuzované konstrukce na uvedené druhy posouzení vyhovují dle platných a níže 
uvedených norem ČSN. 
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 a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,  
  trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
   Pozemek pro umístění staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný, 
neoplocený. Pro zařízení staveniště bude proveden zábor pozemku č.2665/ 42 a č.2665/ 43. Hranice pro 
zábor bude vytyčena objednatelem a předána při převzetí staveniště. Pozemek je v majetku objednatele.  
   Staveniště se začne budovat ve stejném týdnu, kdy budou zahájeny práce na stavbě a bude se postupně 
budovat podle potřeb v průběhu stavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby 
bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím stavebních 
prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
   Zařízení staveniště bude řádně oploceno a bude prováděna kontrola a čištění vozovky, aby nedocházelo 
ke znečišťování staveniště.  
   Pro výstavbu bude také použita těžká mechanizace - věžový jeřáb, stavební výtah apod. 
   Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky- kanalizace, vodovod, přípojka 
elektro NN a plynovod LPE 90. 
Mezideponie výkopové zeminy a sejmuté ornice budou v zadní části vlastního pozemku. Další úpravy 
staveniště nejsou potřebné. 
   
 b) Významné sítě technické infrastruktury  
   Na vlastním pozemku se v místě stavby nenacházejí žádné sítě technické infrastruktury. 
 
 c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
   -  Voda: Pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě 
v ulici Ostravská. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude 
vybudována instalační šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem. 
  -  Kanalizace: Voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou na hlavní řád v ulici 
Ostravská přes kanalizační šachtu s odlučovačem ropných látek. 
  -  Elektrická energie: Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod chodníkem 
v ulici Ostravská. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země a budou překryty podlažkami.  
    Geologickým průzkumem nebyla zjištěna hladina podzemní vody, v případě vytrvalých dešťů ve 
fázi výkopů bude toto nutno odvodnit odvodňovacím příkopem do doby jejich betonáže. 
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 d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných  
  úprav pro osoby s omezenou a schopností pohybu a orientace 
 
   Na staveniště nebudou mít nepovolané osoby přístup, staveniště je oploceno, zajištění výkopů a 
stavebních konstrukcí bude dle platných bezpečnostních předpisů. Osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace se na staveništi nebudou vyskytovat. 
   Realizace přípojek vody a elektro bude probíhat z ul. Ostravská - v případě, že výkop bude otevřen více 
než 1 pracovní den, je nutno ho trvale zajistit překrytím pro umožnění přejezdu vozidel a pro zamezení 
pádu osob do tohoto výkopu. V průběhu výkopu musí být zabezpečen trvalý průjezd a průchod po této 
komunikaci mobilním překrytím. Tato opatření vyplynou z povolení záboru veřejné komunikace, které 
bude nutno před realizací dotčených přípojek vyřídit na příslušném odboru ÚMOb Ostrava-Polanka n.O.. 
 
 e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
      Nedotýká se. 
 
 f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
   Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, tj.20. 
- šatny: min 1,25 m² na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25 m² 
navrženy 2 buňky o rozměrech 6 x 2,5 m = 30 m² 
(Řemesla si dovážejí buňky sami, je pro to vymezen prostor na staveništi.) 
- záchody:  jako WC je navrženo chemické typu TOI TOI 
- umyvárna: navrženy jsou 2umyvadla a 4 sprchy 
      (potřeba min. 1umyvadlo / 15 osob a 1 sprcha /20 osob ) 
  
Osazení: buňky jsou osazené na silničních panelech 3x1,5m, panely jsou uloženy na štěrkopískovém 
podsypu tl.0,15m. Vytápění je elektrické. 
 
 g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
   Nedotýká se. 
 
- 41 - 
 
 h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  
 zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona  
  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
   Z hlediska bezpečnosti práce budou dodrženy tyto právní předpisy : 
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
  práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
  práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-  
  středí 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
  zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a pou-  
  žívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany  
  zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,  
  které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky         
- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a  
  zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při  
  práci, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 
- vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky  
  k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
  osobních  ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
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    Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi   
   Vymezení staveniště je vyznačeno ve výkresu ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
   Staveniště je již oploceno. 
   Osvětlení na staveništi bude zajištěno přenosnými svítidly jednotlivých zhotovitelů dle potřeby při 
zajištění platné revize těchto zařízení. 
   Manipulace s materiálem bude prováděna ručně a s pomocí mechanizačních prostředků. Druh 
mechanizačních prostředků a manipulace s nimi bude řešena aktualizací plánu před zahájením 
konkrétních prací podle technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. 
   Případné prozatímní elektrické zařízení bude připojeno na elektrorozvaděč, který se nachází na 
staveništi na stojanové konstrukci, vyznačen na výkrese Zařízení staveniště. 
   V případě pojezdu mechanizace pod nadzemním vedením bude určena osoba, která bude navádět řidiče 
dopravního prostředku tak, aby se nepřiblížil na vzdálenost menší než 1 m od vedení, jinak bude toto na 
nezbytně nutnou dobu vypnuto.  
   Lešení fasády musí být řádně ukotveno. 
   Práce ve výšce nebudou prováděny zaměstnanci osamoceně. 
   V případě nehody budou volat mobilním telefonem č. 112. 
   Výkopy budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich sesunutí - opatření dle hloubky jednotlivých 
výkopů, případně provedení zapažení dle soudržnosti zeminy a stávajících povětrnostních podmínek. 
Výskyt spodní vody se nepředpokládá. Ochrana proti pádu do výkopů bude provedena zábranami 
(reflexní fólie ve výšce 1,1 m na sloupcích 1,5 m od hran výkopu), přes výkopy budou provedeny 
přechody, nebudou zajištěny pouze výkopy, v nichž se bude pracovat. Prostor kolem výkopu do 
vzdálenosti rovnající se hloubce výkopu nesmí být zatěžován. Pojíždět s kolečky lze kdekoliv po 
staveništi mimo prostory vymezené kolem výkopu, které nesmí být zatěžovány. 
   Kolem zemních strojů se považuje za nebezpečný prostor 2 m od nebezpečného dosahu stroje. Tento 
prostor si hlídá obsluha stavebního stroje, podle typu použitého stroje je potřeba případná opatření doplnit 
do plánu. 
   Rozmístění skládek bude na urovnaném a případně zpevněném terénu. 
   Pro pohyb osob při betonáži budou použity dřevěné podlahové dílce z lešení, aby jednotlivé osoby se 
nemusely pohybovat po armaturách.  
   V harmonogramu prací je potřeba zohlednit dobu potřebnou pro tuhnutí betonu do požadované 
minimální pevnosti. 
   Způsob skladování dílců - dílce budou skladovány pouze velmi krátkou dobu na dřevěných hranolech a 
to v poloze, v jaké budou umístěny do stavby. Konkrétní podrobnosti stanoví technologický postup 
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konkrétního zhotovitele (doplnění plánu před zahájením stavby). Dílce budou uvolněny z vázacích 
prostředků až po jejich zakotvení podle konkrétního technologického postupu daného zhotovitele 
(doplnění plánu).  
   Požadavky na uspořádání skládek: 
- Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8m, kusový materiál 
nepravidelných tvarů do výše 1m. Cihly, tašky a podobný materiál se skladuje v sádkách nebo na 
paletách do výše 2m. 
- Materiál, jehož plocha je větší než 4m², a materiál, při jehož přemísťování připadá na 1 muže váha 
větší než 50kg, se smí skladovat do výše 1,2m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanismů 
nebo pokud se při ruční manipulaci nezvedá výše než 1,2m, pak se může skladovat až do výše 
2,2m na dočasných a max. 3m na trvalých skládkách. 
- Skladování na staveništi: 
Na staveništi se objevují 3 typy skládek materiálu: 
- skládka otevřená na volném prostranství 
- kryté ( zastřešené ) sklady 
- uzamykatelný sklad 
 
V krytých skladech se skladují: bednění, pracovní nářadí a pomůcky, výztuž apod. 
Na otevřené skládce se skladuje: cihelné bloky, stropní desky apod. 
V uzamykatelném skladu se skladuje: veškerý spojovácí materiál a nářádí, vodiče, kování, zámky, 
sklo, obkladačky, sádra, vápno. Sklad je ocelový.  
Oplocení staveniště je z drátěného pletiva.  
Umístění skládek je zřejmé na situaci zařízení staveniště. 
 
   Svařování - pod místem svařování bude ohrožený prostor vymezen a zajištěn zábranou 
z výstražné fólie. Svařování bude probíhat tak, aby nebyli těmito pracemi oslňováni jiní zaměstnanci - 
práce je nutno zkoordinovat. 
  Sklenářské práce nebudou prováděny, bude pouze manipulace s okny. Skleněný odpad bude ukládán do 
kontejneru na sklo.  
   Lešení - konkrétní postup montáže je předepsán v návodu na montáž konkrétního typu lešení. Jestli 
bude lešení postaveno dále než 0,25 m od líce objektu, nutné opatřit lešení zábradlím také na vnitřním 
okraji lešení. Toto se týká zateplování fasády. Při postupu prací zespodu nahoru se tímto umožní, aby v 
místě práce, pod nímž je již mezera vyplněna, bylo zábradlí na vnitřní straně lešení demontováno, 
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zmenší-li se mezera mezi podlahami lešení a objektem na vzdálenost 25 cm nebo menší.  
   Při montáži a realizaci střechy je nutné, aby montážníci používali systém zachycení pádu kotvený k 
hotovým částem konstrukce. Riziko zasažení padajícím materiálem z výšky je aktuální všude pod místy 
práce ve výšce - tyto prostory budou ohrazeny zábranami podle požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
     
   
 i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
  Na staveništi se nenachází vzrostlá zeleň. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., jak je uvedeno v souhrnné technické zprávě, odst. 1.f. 
   Sejmutá ornice bude uložena na meziskládku a po dokončení stavby rozprostřena na nezastavěných 
částech pozemku a použita na terénní úpravy. 
 
 
 j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
      Předpokládaná lhůta výstavby je celkem 17 měsíců, z toho : 
- spodní stavba     1,5  měsíce 
- hrubá stavba vč. střechy a schodiště  5 měsíců 
- hrubé rozvody instalací ZT, ÚT, EI             2 měsíce 
- přípojky inž. sítí     1 měsíc 
- povrchové úpravy, podlahy              6 měsíců 
- dokončovácí a ostatní práce    5 měsíců 
- kompletace instalací ZT, ÚT, EI   ½  měsíce 








V Ostravě dne 30.11.2010         Vypracovala 
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4.1 Obecné informace 
 
  Technologický předpis řeší provádění stropní konstrukce bytového domu o čtyřech podlažích.   
Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. K budově vede 
příjezdová cesta napojená na místní komunikaci. Konstrukční výška v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží je 
3,2m a v podzemním podlaží je 3,14m. 
  Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelný bloků POROTHERM 40 SI a POROTHERM 30 
AKU. Pro zdění příček to jsou tvarovky POROTHERM 11,5 P+D. Jako zdící malta bude použita 
pytlovaná suchá maltová směs POROTHERM (tm). 
   Stropní konstrukce je provedena prefabrikovaná filigránová deska tl. 200mm. 
   Zastřešení objektu je pomocí ploché jednoplášťové nepochůzí střechy. 
 
4.2 Materiály a skladování 
 
               Konstrukce stropu bude provedena prefabrikovaná filigránová deska tl. 60 mm a nadbetonávky 
z betonu B 20 (C 16/20). Stropní desky Filigran jsou tenké betonové prefabrikované desky se 
zabudovanou spodní nosnou výztuží vyčnívající z jejich čel, dimenzovanou na požadovanou únosnost 
stropní konstrukce, a opatřené vyčnívající prostorovou příhradovou výztuží ve směru rozponu stropu.  
 Nezbytnou součástí prefamonolitických stropů je nadbetonávka z betonu třídy B20 (ČSN EN 206-
1: C16/20) o výšce 140mm ( požadavek min 90 mm). Podle konstrukčních zásad a na základě statického 
výpočtu se do monolitické části složeného průřezu doplňuje nosná nebo konstrukční výztuž z betonářské 
oceli, která se spojuje s vyčnívajícími filigránovými žebříčky. 
 Tvar desek je přizpůsobený požadavkům stavby - je možné vyrobit prvky s nepravidelnými tvary 
včetně zešikmení, zakřivení, vybrání, prostupů, vyvýšených okrajů nebo ozubů pro osazení např. 
schodišťového ramene, s potřebnými úpravami zabudované výztuže. Pro výrobu se používá beton třídy 
B20 (ČSN EN 206-1: C16/20) a vázaná výztuž nebo svařované sítě obvykle z oceli 10 505; pro 
filigránovou výztuž se použijí profily Ø 8 mm. 
 Pro balkóny se používají prefabrikované filigránové balkónové dílce se speciálními dělenými ISO 
nosníky pro přerušení tepelných mostů s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu (XPS) tloušťky 70 
mm. Nosníky jsou složené ze tří částí: 
• horní tažený prut z nerezové oceli s navařenou výztuží z betonářské oceli, 
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• distanční vložka z XPS pro vymezení požadované tloušťky stropu; 
• spodní díl svařený z nerezového tlačeného prutu a diagonály a prutů z betonářské výztuže. 
Z důvodu omezení rizika poškození ISO nosníku během transportu a úspory prostoru na transportním 
prostředku obsahuje balkónový prefabrikovaný dílec pouze zabetonovaný spodní díl s tlačeným prutem; 
tažený prut se prostřednictvím distančních podložek nasazuje až po osazení dílce na určené místo v 
konstrukci, těsně před betonáží monolitické vrstvy.  
 Po obvodě budovy je železobetonový monolitický věnec tl.250mm s vloženou TI izolací tl.70mm 
z PPS. 
 
            Materiál a stropní desky budou skladovány přímo na staveništi na zpevněné a odvodněné skládce 
tak, že zde bude skladován materiál pouze pro osazení stropní konstrukce jednoho patra. Stropní desky 
jsou podkládány nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru 
nejméně 40 x 20 mm. 
  Příklady 




Příklad příčného řezu filigránovým stropem  
  
 Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad 5 ºC. Předpokládá 
se, že stropní konstrukce se budou provádět v období, kdy teplota venkovního prostředí neklesne pod tuto 
hodnotu, a proto nebudou uvažovány žádné opatření na ochranu proti mrazu. 
                Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním dozorem (osoba 
pověřená investorem). Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat při přejímce zboží jeho kvalitu a množství 
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dle dodacího listu. O převzetí dodávek materiálu bude uveden záznam ve stavebním deníku: 
 -     stropní filigránové desky 
- betonová směs 
- podpěrná k-ce 
 
 
4.3 Pracovní podmínky 
 
 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením. Staveniště je napojeno sjezdem z místní 
komunikace. Skládky materiálu budou umístěny v prostoru staveniště a budou vyvýšené nad okolní terén, 
zpevněny a odvodněny. Na staveništi budou umístěny dvě stavební buňky pro potřeby pracovníků, 
sociální zařízení, buňka administrativy, sklady a jeden uzamykatelný sklad včetně přístřešku na ochranu 
materiálu před povětrnostními vlivy. Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků provádějící 
stavební firmy. Rozvod elektrické energie bude zabezpečen pomocí rozvodné skříně, která bude napojena 
na přivedené elektrické vedení z místní sítě. Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní síť a 
kanalizace pomocí kanalizační přípojky na uliční kanalizační řád. Veškeré stavební práce budou 
prováděny v souladu s platnými normami a požadavky investora. Jednotlivé pracovní činnosti budou 
prováděny za příznivých klimatických podmínek. Práce nesmí být započaty dříve, než dosáhnou  zděné  
konstrukce potřebné pevnosti a únosnosti. Také je nutné zkontrolovat rovinnost a svislost provedené 
nosné konstrukce. Stavební práce budou prováděny pouze osobami kvalifikovanými v daném odvětví a 
budou podrobeni instruktáží o provádění. 
 
4.4 Převzetí staveniště 
 
 Stropní konstrukci bude provádět stejná firma, která prováděla nosné svislé k-ce. Důležitá je 
kontrola pouze těch konstrukcí, které budou zakryté. Zvláště dodržení svislosti a rovinnosti nosné 
konstrukce a kontrola její kvality, což provede stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. Kontrola 
kvality – dovolená odchylka je 5 mm při měření dvoumetrovou latí. Poté  může proběhnout předání 
staveniště. Toto předání bude opět zapsáno ve stavebním deníku. 
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4.5 Personální obsazení 
 
 Pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti profese. Na 
provádění svislých nosných a stropních konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený mistr. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné kubatury a 
dodržení technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu provedených prací do 
stavebního deníku. 
 
 Osazení stropních desek: 4 zedníci + 4 pomocníci + strojník jeřábu 
 Provedení věncového obvodu: 4 zedníci + 4 pomocníci 
 Betonáž stropní plochy a věnců: 2 dělníci + strojník čerpadla + 2 pomocníci pro    
    obsluhu čerpadla 
 Provizorní podpora nosníků: 4 pomocníci 
 
4.6 Stroje a pomůcky 
 
Výroba maltové směsi pro osazení stropních desek: 
  
 - Stavební míchačka ATIKA Patriot 250 (380V): 
 Technické parametry: 
  Hlučnost:84 dB 
  Elektrické napájení:380 / 50 V/Hz 
  Hmotnost:150 kg 
  Rozměr:170x92x155 cm 
  Výkon:1100 kW 
  Objem bubnu:250 l 
  Ochranná izolace:dvojitá 
     - Spádová míchačka na 5 stavebních koleček. Celogumová kolečka o průměru   400mm, 
robustní uložení bubnu s posilujícím křížem. Míchačka
 
má nožní   brzdu, umožňující snadné 
ovládání při nastavování libovolné polohy bubnu. 
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Osazení stropních desek: 
  
- pojízdný věžový jeřáb s kyvným výložníkem MB 1030.1: 
 
Parametry věžového jeřábu MB 1030.1  čtyřnásobný závěs dvojnásobný závěs 
Vodorovný výložník 
Nosnost ( t ) 3,2 8,0 3,2 5,4 
Vyložení ( m ) 32,0 4,0 - 15,6 32,0 4,0 - 21,3 
Výška zdvihu - zasunutá věž ( m ) 16,8 16,4 
Výška zdvihu - vysunutá věž ( m ) 28,7 28,3 
Šikmý výložník ( 14,5o ) 
Nosnost ( t ) 2,4 5,4 
 
Vyložení ( m ) 31,0 4,0 - 17,5 
 
Výška zdvihu ( m ) 35,7 
 
Šikmý výložník ( 27,5o ) 
Nosnost ( t ) 
 
1,9 5,4 
Vyložení ( m ) 
 
28,0 4,0 - 14,2 
Výška zdvihu ( m ) 
 
39,3 
Rychlost zdvihu ( m/min ) 30 12 60 24 
Rychlost zdvihu - do nosnosti ( t ) 4,0 8,0 2,0 5,4 
Rychlost otáčení ( 1/min ) 0,9 
Rychlost pojezdu kočky ( m/min ) 60 
Rychlost pojezdu jeřábu ( m/min ) 32 
Instalovaný výkon elektromotorů ( kW ) 52,7 
Minimální poloměr vnitřní kolejnice ( m ) 6 
Hmotnost konstrukce ( t ) 36,5 
Hmotnost protizátěže ( t ) 32,0 
 
  
- lžíce, šufan, kbelíky, trubicová vodováha, kozové lešení Teron I, podlážky, metr,        dřevěná 
sloupková podpůrná konstrukce 
 
Provedení ocelové kostry ztužujících věnců a ostatních železobetonových prvků: 
 
 - pojízdný věžový jeřáb 
 - pomůcky a materiál pro svařování ocelových prvků 
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 - rádlovací drát 
 - pákové kleště 
 - kleště 
 - metr 
 - bednění 
 
Sestavení stropní plochy a provedení věncového obvodu: 
  
- lžíce 
 - šufan 
 - kbelíky 
 - kolečka 
 - vodováha 
 - kladívko 
 - provázek 
 - kozové lešení Teron I, podlážky 
 - drát 
 
Betonáž stropní plochy: 
 
 - rukavice, lopaty, šufan, lžíce, vodováha, lať na stahování délky 2 m 
 - pojízdný věžový jeřáb MB 1030.1 
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Technická data: 
Výložník S 34 X: 
Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 34,0 
Horizontální dosah* (m) 30,0 
Skládání výložníku - R 
Počet ramen - 4 
Dopravní potrubí - DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoče ° 550° 
Systém zapatkování - XH 
Zapatkování podpěr - přední (m) 6,21 
Zapatkování podpěr - zadní (m) 5,70 
 
Čerpací jednotky: 
Typ Pohon  (l/min) 
Dopravní  










Tlak betonu  
max.  
(bar) 
P 2023 535 230 x 2000 110 / 75 27 136 85 
 
 - Autodomíchávač Stetter základní řady BASIC LINE 
Technická data Autodomíchávače Stetter, výrobní řada BASIC LINE 
Typ domíchávače        AM 9 C    Jmenovitý objem  (m 3)    9    Geometr. objem  (l)    15660    Vodorys (l)    10240    Stupeň plnění  (%)    57    Sklon bubnu  (°)    11,2    Separátní pohon SH  (typ/kW)    F6L914/88    Otáčky bubnu  (U/min.) 0 - 12 / 14 
Přípojka vody (-) u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně 
Vodní nádrž - TV  (l) 190 / 300 / 500 / 650 
Vodní nádrž - Č  (l) 190 / 450 / 650 / 800 
Hm. nástavby (FH/SH)*  (kg)    4030/4660    A - Délka (FH/SH) (mm)    6781/7291    B - Šířka (FH/SH) (mm) 2400 / 2500 
C - Průměr bubnu (mm) 2300 
D - Výška násypky (mm)    2482    E - Průjezd. výška (mm)     2539    F - Pomocný rám (mm) U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3)  G - Převis (mm)    1190    H - Výsypná výška (mm) 
   
1084 
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Zřízení bednění pro schodiště pro jedno podlaží: 
 - plocha bednění – 13,176 m2 
 - doba stavění – 13,176 *1,34 Nhod /m2 = 17,66 hod 
- zřízení bednění schodiště = 18 hod 
 
Výztuž schodiště 10 216 pro jedno podlaží: 
 - váha betonářské výztuže – 0,23 t 
 - doba položení výztuže – 0,23* 36,11 Nhod/t = 8,31 hod 
- položení výztuže pro schodiště = 9 hod 
 
Výztuž ztužujícího věnce 10 505 pro jedno podlaží: 
 - váha betonářské výztuže – 0,3 t 
 - doba položení výztuže – 0,3* 27,67 Nhod/t = 8,3 hod 
 - položení výztuže pro ztužující věnce = 9 hod 
 
Sestavení a zmonolitnění stropní desky pro jedno podlaží: 
 - plocha stropních desek – 299,11 m2 
 - směrná pracnost stropu: 1,21 h/m2 
 - doba montáže stropních desek – 299,11 * 1,21/8 = 45,24 hod 
 - montáž stropní desky = 46 hod 
 - plocha podepření – 299,11 m2 
 - doba sestavení – 299,11 * 0,14 / 8 = 5,23 hod 
 - zřízení podepření stropní desky = 6 hod 
 - objem betonáže 33,77 m3 
 - doba betonáže 33,77 * 0,99 / 5 = 6,7 hod 
- betonáž stropních desek = 7 hod 
 - plocha podepření – 299,11 m2 
 - doba rozebrání – 299,11 * 0,1 / 4 = 7,48 hod 
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Betonáž schodišťových desek pro jedno podlaží: 
- objem betonáže – 1,63 m3 
- doby betonáže – 1,63 * 2,45 Nhod/m3 = 3,99 hod 
- betonáž schodišťových desek = 4 hod. 
-  
Betonáž ztužujícího věnce pro jedno podlaží: 
- objem betonáže – 4,52 m3 
 - doba betonáže – 4,52 * 1,45 Nhod/m3 = 6,554 hod 
 - betonáž ztužujících věnců = 7 hod 
 
Odstranění bednění schodiště pro jedno podlaží: 
- plocha bednění – 13,176 m2 
 - doba rozebírání – 13,176 * 0,34 Nhod/m2 = 4,48 hod 
 - rozebírání bednění schodiště = 4,5 hod 
 
4.7 Připravenost pracoviště pro montáž stropní k-ce 
 
Pracoviště před prováděním stropní k-ce bude vybaveno potřebným vybavením- pojízdný věžový jeřáb 
s kyvným výložníkem MB 1030.1, spádová míchačka atika patriot 250 (380v), zpevněná plocha pro 
uložení stropních desek, zázemí pro pracovníky viz. výkres ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ruční nářadí 
apod. 
Práce mohou být započaty ihned po správném provedení a po kontrole svislých k-cí a průvlaků a po jejich 
zápisu do stavebního deníku. 
 
4.8 Pracovní  postup 
 
 K-ce bude prováděna dle projektové dokumentace v těchto krocích: 
1. Stropní desky Filigran se osazují jeřábem na podpory trvalé (průvlaky) a montážní (stojky + 
nosníčky), proto se musí provést nejdříve sestavení provizorních podpor, které musí být 
zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) 
nesmí překročit 1,5 m.  
      





2. Desky se kladou do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Musí se připravit cementová malta, 
která je vyrobena přímo na staveništi stavební míchačkou ATIKA Patriot 250. 
3. Poté se připraví stropní desky, zajistí se háky a popruhy a pomocí jeřábu jsou zvednuty a 
osazovány do cementového lože. Osazování desek bude prováděno pod dozorem 
stavbyvedoucího, který bude dohlížet na správné uložení desek a dodržení minimální délky 
uložení desek, která je 150 mm. 
4. Poté se vyzdí po obvodu objektu v úrovni stropní konstrukce pás z VĚNCOVKY a z vnitřní strany 
se doplní tepelně izolačními deskami z polystyrénu, které se přidrží maltou ve tvaru fabionu. 
5. Po vyzdění věncového pláště se provede položení výztuže železobetonového ztužujícího věnce, 
který se provaří s nosnou výztuží filigránových desek.  
6. Před samotnou betonáží se provede kontrola stavu konstrukcí, které budou skryty betonovou 
vrstvou a provede se zápis do stavebního deníku. 
7. Poté se provede zmonolitnění betonem třídy B 20 měkké konzistence. Zároveň je nutno betonovat 
také pozední věnce nad nosnými zdmi. Betonová směs pro výrobu stropní konstrukce bude 
připravována dle technologického postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu vzdálené 5 km 
od místa stavby. Přeprava betonové směsi na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem Stetter 
základní řady BASIC LINE. Na staveništi bude betonová směs ukládána autočerpadlem 
SCHWING  S 34 X, poté bude bet. směs rozprostírána po stropní konstrukci. 
8. Stropní konstrukce se betonuje v jednom záběru, bez přestávek, nevzniknou tímto žádné pracovní 
spáry. 
9. Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu a chránit ho proti povětrnostním 
vlivům až do zatvrdnutí. Sropní k-ce bude po dobu 14dní kropena vodou. 
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10. Po technologické pauze, která potrvá 28 dní, bude provedeno odstranění podpor nosníků. 
 
Výztuž pro věnce se bude chystat na zemi a ve stropní konstrukci se budou spojovat 
již jednotlivé hotové díly. Výztuž se osadí do potřebné polohy pomocí distančníků. S betonáží lze započít 
až když jsou desky správně osazeny a uloženy do malty, nachystaná výztuž a provedený věncový pás po 
obvodu budovy. 
 Při manipulaci s materiálem během montáže a betonáže je nutné pokládat na osazené stropní 
desky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly tlumeny otřesy a 
zároveň aby nebyla deformovaná příhradovina desek. Celkové plošné montážní zařízení nesmí překročit 
1,5 kN/m² (před uložením betonu do konstrukce). Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na 
jednom místě. Společně s prováděním stropní konstrukce budou provedeny dvě schodišťové desky, které 
budou na jedné straně zapuštěny do průvlaku a na druhé straně plynule přejdou do stropní desky. 
 Na schodišťové desky bude použito systémové bednění Frame boarding. Betonová směs pro 
výrobu stropní konstrukce bude připravována dle technologického postupu a zkoušek v centrální výrobně 
betonu vzdálené 5 km od místa stavby. Přeprava betonové směsi na staveniště bude zajištěna 
autodomíchávačem AM 330.1. Na staveništi bude betonová směs přepravována pomocí věžového jeřábu 
a koše na betonovou směs KB 750.2. Z koše bude bet. směs rozprostírána na stropní konstrukci. 
 
4.9 Jakost a kontrola kvality 
 
 Práce budou prováděny v souladu s platnými normami dle přiložené technické dokumentace. Je 
nutné dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. 
 
 Kontrola kvality: 
 poloha desek 
 po zhotovení stropu – udržovat beton ve vlhkém stavu 
 poloha a množství nosné výztuže ŽB desky před betonáži 
Kontrolu provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude 
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4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. 
 Musí splňovat požadavky podle vyhlášky pro zednické práce, zdění svislých konstrukcí a práce 
související. 
 
 §37 Výroba, zpracování a doprava malt 
 §38 Zdění 
 §40 Příprava montáže 
 §41 Montážní pracoviště 
 §42 Dílce pro montáž 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a o ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
 
 Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí provádět jen vyškolení nebo 
vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. 
Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a 
bezpečné vykonání prácí. 
 
Mezi nejdůležitější zásady patří: 
 
 Všechny otvory, zejména schodiště a otvory ve stropech, musí být bezpečně zakryty 
ochrannou podlahou. Aby nedošlo k pádu osob a materiálu.  
 Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vždy, je-li úroveň pracovišť výše než 1,5 
m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby.  
 Lešení, z nichž se provádí montáž, musí být dostatečně široké, únosné a prostorově 
stabilní. K výstupu na ně musí být použito žebříku. 
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 Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 
montážní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být obeznámeni 
s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně. 
 Z hlediska stability konstrukce je nutné zachovat sled montážních prací stanovený 
projektem technologickým postupem montáže. 
 Montážní četa musí být vybavena všemi bezpečnostními prostředky. Pracovníci jsou 
povinni toto osobní vybavení používat. Za dodržení tohoto ustanovení je odpovědný 
vedoucí čety a všichni pracovníci. 
 Pracovníci nesmějí používat drobné nářadí bez jeho zajištění proti pádu přivázáním jen při 
souběžném zabezpečení prostoru pod montážním místem. 
 Zabezpečení po obvodu podlaží a u větších vnitřních otvorů proti pádu se provádí 
pracovním nebo ochranným lešením, případně zábradlím nebo ochranným hrazením. 
 Pro zvedání prvků musí být vždy zvolen bezpečný způsob jejich zavěšení 
 Stropní desky ani ostatní materiál nesmí být dopravovány nad osobami a pracovníci se 
k němu smějí přiblížit až je v  blízkosti místa, kde bude osazen. Pracovníci pověření 
uvazováním a odvazováním desek a jiných břemen musí mít kvalifikaci vazače. 
 Břemena nesmí být odpojena od závěsného prostředků, pokud nebyla spolehlivě zajištěna 
proti posunutí, převrácení a pádu. 
 Odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách se provádějí nejméně po 14 dnech, 
pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách nejméně týdně. Denně se 
provádí zběžná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou v častém namáhání a ihned se 
provádí prohlídka všech konstrukcí po bouřce, silném dešti, větru, oblevě, silných mrazech 
apod. 
 
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystavěn svévolně žádnému nebezpečí aby neutrpěl 
úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 






V Ostravě dne 30.11.2010         Vypracovala 
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